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滁州市应急指挥协调能力提升项目全过程跟踪审计、清单控制价复核及结算审计咨询服务项目（二次）招标公告信息

	招标项目名称
	滁州市应急指挥协调能力提升项目全过程跟踪审计、清单控制价复核及结算审计咨询服务项目（二次）

	招标方式
	自行公开招标

	投标人资格要求
	1、投标人要求：①具有相应服务能力的企业；②投标人拟派的项目负责人：必须具有建设部颁发的注册在投标单位安装专业的一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）。

③业绩要求：项目负责人自2021年1月1日至投标截止时间，至少有一个公共建筑电子系统工程或建筑智能化工程跟踪审计业绩；
2、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人（造价师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 

3、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标人投标。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺

4.特别说明：凡是虚假承诺或业绩经查实后属造假的终身列入企业投标限制范围，包括此公司法人所有注册的公司均属于限制投标企业。至投标截止时间前被招标人列入不良行业通知单的企业将被限制投标并拒绝其投标（名单投标截止时间前由招标人提供）。 

	是否接受联合体投标
	不接受

	招标项目规模
	建安费用约1357万元，本项目服务费用约6.0万元。 

	招标项目内容范围
	本工程的跟踪、结算、审计服务及清单控制价复核（施工阶段全过程造价管理咨询服务）

	递交投标文件的

截止时间
	2024年8月26日8时30分

	开标时间
	2024年8月26日8时30分

	开标地点
	安徽省滁州市房产商务大厦6楼 622会议室  

	招标文件售价
	0元

	信  息  内  容

	评标办法
	合理低价法
	工程款支付方式
	详见招标文件

	工程概算
	6.0万元  
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	招标文件等获取方式
	网上下载

	投标保证金的金额：不要求

	招标人名称：滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司
地址：安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦7楼

联系人：张乐

联系方式：18855007682
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 

地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室　

联系人：张夏骄

联系方式：0550-3519512、18155023588

	监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206

	公告发布媒体：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）


A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：滁州市应急指挥协调能力提升项目全过程跟踪审计、清单控制价复核及结算审计咨询服务项目（二次）

项目地点：滁州市内

项目规模：建安费用约1357万元，本项目服务费用约6.0万元。

	2
	招标范围
	本工程跟踪及结算审计服务及清单控制价复核，在工程前期阶段、工程施工阶段、竣工结算阶段提供全方位的全过程跟踪审计服务及招标人要求的其他内容，包含但不限于工程量清单的复审审核、最高投标限价的复审审核、项目跟踪审计、提供完整的工程结算审核报告等全过程造价管理咨询等。具体工作内容按招标人要求提供服务。

	3
	工期要求
	服务期限自合同签订之日起至项目通过整体竣工验收、出具完整的竣工结算审计报告且双方完成所有合同义务止。

投标单位在收到清单控制价（含过程稿）后，应在5日内完成清单复审，在收到工程结算资料后，应在30日内出具结算审核报告。

	4
	质量要求
	合格

	5
	投标人资格要求
	1、投标人要求：①具有相应服务能力的企业；②投标人拟派的项目负责人：必须具有建设部颁发的注册在投标单位安装专业的一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）。

③业绩要求：项目负责人自2021年1月1日至投标截止时间，至少有一个公共建筑电子系统工程或建筑智能化工程跟踪审计业绩；
2、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人（造价师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 

3、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标人投标。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺 

4.特别说明：凡是虚假承诺或业绩经查实后属造假的终身列入企业投标限制范围，包括此公司法人所有注册的公司均属于限制投标企业。至投标截止时间前被招标人列入不良行业通知单的企业将被限制投标并拒绝其投标（名单投标截止时间前由招标人提供）。  

	6
	最高限价
	基本费用为最高限价2.2‰（投标报价只报此项费率，不可以为零或负值，否则按无效标处理）；审核成果费用固定费率为2.2%（审核成果费率为不可竞争费率，固定不变）；基本费用以项目结算审定工程造价为计费基础，审核成果费用以项目审减额为计费基础，投标报价（费率）高于最高限价（费率）的，其投标文件按无效处理。中标费率不做调整，招标人不再另行支付其他任何费用。

注：投标报价费率要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第三位四舍五入修正投标报价费率（如：某投标报价费率为1.966‰，则修正为1.97‰；某投标报价费率为1.842‰，则修正为1.84‰）。若投标单位报0‰或负数的将按无效标处理。

	7
	投标文件份数
	正本一份，副本一份。

	8
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

	9
	投标保证金
	无

	10
	履约担保
	无

	11
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2024年8月26日8时30分     

地  点：安徽省滁州市房产商务大厦6楼 622会议室 

	12
	开标时间及地点
	开标时间：2024年8月26日8时30分 

开标地点：安徽省滁州市房产商务大厦6楼 622会议室

	13
	付款方式
	1.审计费计算方式为：基本费+审核成果费。其中，跟踪审计服务基本费计算基数为审定金额；审核成果费计算基数均为核减金额。清单控制价复核费用不另行支付，均含在投标报价中。
2.审减率原则上不得超过5%，对审减率超过5%的工程项目，对施工单位处以超出部分5%的罚金，同时由施工单位承担相应的审核成果费。审计费用及罚金在项目结算时付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。
3.项目跟踪（结算）审计费用结算方式

（1）项目协审机构须按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）规定的时限内完成该项目协审工作，出具审核报告，交付建设单位初审确认，报经招标人备案审查通过后，按照招标人审查备案金额结算支付审计服务费用。

（2）项目协审机构未按要求完成协审工作并移交相关资料，招标人有权拒付审计服务费用，并按照《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》的有关规定追究该项目协审机构相关责任。

	14
	相关费用
	招标代理费用1500元整，评委费按实际支出支付。
上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价让利中应考虑上述费用。
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	15
	中标候选人考察
	招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格。

	16
	人员配备及岗位考核
	1.投标人拟派的项目负责人：1名，必须具有建设部颁发的注册在投标单位安装专业的一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）。

2.项目组其他成员（不含项目负责人）要求：不少于2名且具有在本单位注册的二级及以上造价工程师（土木建筑专业至少1人，安装专业至少1人）

注：上述人员均须提供社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。

3.岗位考核

（一）人员变更

合同履约期间，原则上不允许造价公司变更项目组人员， 未经审批承担下列责任：

1、更换项目负责人，处罚造价公司5000元/人/次；

2、更换项目组其他人员，处罚造价公司2000元/人/次。

（二）在岗时间

施工期间，造价公司（跟踪审计）现场人员应参加建设单位项目部考勤，项目负责人每月在岗时间不少于8天，其他专职人员每月在岗时间不少于22天，上述人员如不在岗须书面向业主请假，未经批准承担下列责任：

1、项目负责人不在岗，处罚造价公司 500 元/天/人；

2、其他专职人员不在岗，处罚造价公司 200 元/天/人。

因不可抗力、春节等原因不在岗的，不纳入考勤违约处罚范围。

（三）会议出席

施工期间，造价公司项目负责人应参加业主组织的协调会、推进会，如不能参加须书面向业主请假并明确临时负责人，未经批准承担下列责任：

1、项目负责人不到会，处罚造价公司 500 元/次；

2、临时负责人不到会，处罚造价公司 200 元/次。

4.为本项目服务而配置的办公设备、场所及驻点期间产生的所有费用等均由中标单位自行承担。

5.以上人员配备为最低配备标准要求，在后期项目实施过程中，项目单位可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，费用不予调整。


第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁州市应急指挥协调能力提升项目全过程跟踪审计、清单控制价复核及结算审计咨询服务项目（二次）

1.2招标单位： 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 

1.3本项目规模：详见投标须知前附表。   

1.4本项目估算价约6.0万元。

2.招标范围：详见投标须知前附表。
3.承包方式

3.1承包方式：全部服务。

4.工期要求

4.1详见投标须知前附表。 

5.质量标准

5.1详见投标须知前附表。
6. 投标人资质等级要求

6.1详见投标须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式：固定单价。

11.评标办法

11.1本工程评标办法：合理低价法。
二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法  

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2024年8月22日12时前投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传czsctgczx@163.com滁州市城投工程咨询管理有限公司电子邮箱，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，澄清内容将于2024年8月23日12时后以书面(滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站发布)通知各投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2 本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2 投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标文件应包括下列内容
（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；
（3）企业法人营业执照；
（4）业绩证明材料①咨询服务合同，②咨询成果报告（文件），咨询成果报告（文件）指投标人作为跟踪审计咨询单位出具的经建设单位盖章的工程竣工审计报告主要页；（提供原件备查、复印件加盖公章）

注：①时间以咨询成果报告（文件）出具时间为准，若上述证明材料不能明确反映关键评审因素等内容的，应另行提供委托单位出具并加盖其公章的证明材料。②该业绩必须是拟派项目负责人在投标单位以项目负责人身份参与的业绩。
（5）项目负责人身份证及造价师注册证书；
（6）项目组成员身份证及造价师注册证书；
（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人和项目组成员须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（8）投标函；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

17．投标报价

17.1 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标人的投标报价包括按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内人员工资、办公费用、代理费、专家评审费、成本、利润及税金等完成本项目所有工作所产生的全部费用。招标人不再另行支付任何费用。
17.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式二份，正本一份，副本一份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、技术标材料和商务标材料应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 

时  间：详见投标须知前附表 

地  点：详见投标须知前附表

20.2  迟交的投标文件

20.2.1招标人在本须知第20.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20.3 投标文件的补充、修改与撤回

20.3.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.3.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第21条、第22条和第23条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

20.3.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。    

五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1 开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2 参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22. 无效投标文件

22.1 投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．评标

23.1 评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的； 

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24. 定标

24.1 中标候选人和中标人的确定

24.1.1本次评标采用合理低价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评审，最终按投标报价从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，投标报价最低的为第一中标候选人【有效投标人的投标报价低于有效投标人的平均报价*（1-10%）的投标单位除外】，投标报价仍相等，由招标人随机抽取确定排名。
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25. 合同授予标准

25.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。 

26. 合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

七、服务要求
一、项目跟踪（结算）审计内容

1.成立项目跟踪（结算）审计组，编制跟踪审计实施方案，确定投资控制目标、重点环节及应对措施；

2.审核项目前期资料（图纸、工程量清单及控制价、招标投标文件、施工合同等），向甲方提交审核结果；

3.对承包方上报的请款期已完成合格工程量的计量、计价进行审核，并提供按工程形象进度付款的意见、建议；

4.及时核定分阶段完工的项目分部、分项工程价款结算，项目竣工后，及时提交完整的竣工结算审核报告；

5.协助建设单位及时审核设计变更、经济签证等发生的费用，超过一定限额的，提请建设单位履行报批程序，并向甲方书面报告；

6.项目承、发包方发生工程价款结算争议时，为甲方和建设单位提供咨询意见；

7.参与项目建设管理的有关会议，对项目投资控制的有关事项发表独立审计意见；

8.编制跟踪审计工作日志；

9.其他与项目投资控制相关的工作。

二、项目跟踪（结算）审计制度及相关要求

1.滁州市政府投资项目审计“八不准制度”；

2.跟踪审计服务质量要满足《滁州市政府投资项目管理暂行办法》、《滁州市琅琊区政府投资建设项目审计监督暂行办法》、《滁州市琅琊区政府投资项目协审机构审计质量考核办法》以及为提升审计质量和效率、控制廉政风险等方面制定的各项规定；

3.滁州市建设项目施工阶段全过程造价控制管理暂行办法；

4.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪审计月报、竣工结算审核报告；

5.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的重大事项须及时书面报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承担；

6.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

	条款号
	审查内容
	评审标准

	资格审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	原件

	
	诚信投标承诺书
	上述材料复印件加盖投标单位公章、其中业绩证明提供原件现场备查

	
	企业法人营业执照 
	

	
	业绩证明材料①咨询服务合同，②咨询成果报告（文件），咨询成果报告（文件）指投标人作为跟踪审计咨询单位出具的经建设单位盖章的工程竣工审计报告主要页；（提供原件、复印件加盖公章）

注：①时间以咨询成果报告（文件）出具时间为准，若上述证明材料不能明确反映关键评审因素等内容的，应另行提供委托单位出具并加盖其公章的证明材料。②该业绩必须是拟派项目负责人在投标单位以项目负责人身份参与的业绩。
	

	
	项目负责人身份证及造价师注册证书；
	

	
	项目组成员身份证及造价师注册证书；
	

	
	投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明
	

	到场要求
	投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议
	到场


第三章  评标办法

1、本次评选方法采用合理低价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评审，最终按投标报价从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，投标报价最低的为第一中标候选人【有效投标人的投标报价低于有效投标人的平均报价*（1-10%）的投标单位除外】，投标报价仍相等，由招标人随机抽取确定排名

2、有效投标人的投标报价低于有效投标人的平均报价*（1-10%）的投标单位，招标人将不予以选取确定。
第四章  合同条款 

委

托

协

议

合同编号：                                
工程名称：                                  

项目地点：                          
签订时间：2024年       月      日
安徽省住房和城乡建设厅
安徽省工商行政管理局
                           第一部分  合同协议书
委托人（全称）：                                                                                              
咨询人（全称）：                                         
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                  工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                   

2. 工程地点：滁州市内                         。
3. 工程规模：   约        万元                      。
二、咨询业务范围 跟踪审计、结算审计等施工阶段全过程工程造价控制及清单控制价复核     。
三、咨询期限
服务期限自合同签订之日起至项目通过整体竣工验收、出具完整的竣工结算审计报告且双方完成所有合同义务止。

咨询人在收到清单控制价（含过程稿）后，应在5日内完成清单复审，在收到工程结算资料后，应在30日内出具结算审核报告。
四、质量标准：工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。
五、咨询酬金  
基本费率       ‰；审核成果费率         %       

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）通用合同条款；（4）专用合同条款。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、词语含义   本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
八、签订时间    本合同于    2024    年     月      日签订。
九、签订地点
本合同在                            签订。
十、补充协议    

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自     双方签字、盖章确认     生效。
十二、合同份数
本合同一式 贰 份，均具有同等法律效力，委托人 壹 份，咨询人 壹 份。

委托人：  (公章)                                  咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                 （签字）

地    址：                                           地    址：                              
电    话：        /                           电    话：                              
传    真： /                   传    真：                            
电子信箱：        /                          电子信箱：                              
开户银行：/                      开户银行：    
账    号：/                           账    号：    
第二部分合同专用条款。

一、跟踪（结算）审计项目

委托内容：跟踪审计和清单控制价复核

1.成立项目跟踪（结算）审计组，编制跟踪审计实施方案，确定投资控制目标、重点环节及应对措施；

2.审核项目前期资料（图纸、工程量清单及控制价、招标投标文件、施工合同等），向甲方提交审核结果；

3.对承包方上报的请款期已完成合格工程量的计量、计价进行审核，并提供按工程形象进度付款的意见、建议；

4.及时核定分阶段完工的项目分部、分项工程价款结算，项目竣工后，及时提交完整的竣工结算审核报告；

5.协助建设单位及时审核设计变更、经济签证等发生的费用，超过一定限额的，提请建设单位履行报批程序，并向甲方书面报告；

6.项目承、发包方发生工程价款结算争议时，为甲方和建设单位提供咨询意见；

7.参与项目建设管理的有关会议，对项目投资控制的有关事项发表独立审计意见；

8.编制跟踪审计工作日志；

9.包括但不限于以下内容：①土建（建筑、结构、给排水、电气、暖通、人防、安防、消防等）、②室外配套工程、室内装饰、基坑支护、幕墙、智能化、中央空调及夜景亮化等；③含红线外四周绿化等的全过程跟踪审计服务内容，具体内容根据建设单位需求调整。

10.其他与项目投资控制相关的工作。。
二、项目跟踪（结算）审计制度及相关要求
1.滁州市政府投资项目审计“八不准制度”；

2.滁州市政府投资项目竣工结算审计结果备案制度；

3.滁州市建设项目施工阶段全过程造价控制管理暂行办法；

4.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪（结算）审计月报、竣工结算审核报告；

5.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的重大事项须及时书面报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承担；

6.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

三、项目跟踪（结算）审计组及人员配备要求
1.乙方须成立项目跟踪（结算）审计组，配备相应数量具有相关专业执业资质的审计人员（须为备选库入库人员）。本项目审计组负责人为姓名、注册造价师证书号、联系电话，成员为姓名、造价师（或造价员）证书号、联系电话（现场负责人）；

2.项目审计人员须服从甲方的工作安排，未经甲方许可，乙方不得随意更换、调整审计组人员。

四、质量要求
清单控制价(含过程稿)存在项目特征描述不清、缺漏项、多项、高估冒算、定额使用错误等情形,综合误差率应控制在3%以内(含本数)，如超过，清单复审单位(跟踪审计单位)应承担下列责任:

1、综合误差率在 3%(不含)~4%(含)的，扣除3%~5%服务费;

2、综合误差率在 4%(不含)~5%(含)的，扣除 5%~10%服务费;

3、综合误差率超过 5%或误差绝对值超过 500 万的,扣除 10%~30%服务费。

1.甲方对乙方出具的项目跟踪审计、结算审核服务费根据市财政工程造价审核中心审核或第三方复审或综合计划科复核结果进行浮动：

（1）审核结果误差率在2%以内（含），可按照委托协议约定收取相关费用；

（2）审核结果误差在2%-3%（含）之间，费用扣除10%；

（3）审核结果误差在3%-4%（含）之间，费用扣除20%；

（4）审核结果误差超过4%, 全额扣除该项目服务费，同时，审核结果误差超过 4%的，工程造价 1000-5000 万元项目，停止委托审计业务半年；工程造价 5000 万元以上项目，停止委托审计业务一年；

跟踪审计单位提交第三方复审单位或政府审计部门的结算审核报告复审误差率应控制在1.5%以内(含本数)，如超过，跟踪审计单位应承担下列责任:

1、复审误差率在 1.5%(不含)~2.5%(含)的，扣除 10%~20%服务费;

2、复审误差率在 2.5%(不含)~3.5%(含)的，扣除 20%~30%服务费:

3、复审误差率在 3.5%(不含)~4.5%(含)的，扣除 40%~60%服务费，

4、复审误差率超过 4.5%或误差绝对值超过 500 万的，扣除100%服务费。

若乙方出现无证人员执业、挂靠执业、执业人员不到岗等违反国家、省、市相关工程造价管理文件规定，被建设行政主管部门或工程造价管理机构记一次不良行为记录的，停止委托审计业务半年；记两次不良行为记录或列入黑名单的等其他情况的，甲方将终止委托审计业务。

五、项目跟踪（结算）审计服务费用结算方式

1.审计费计算方式为：基本费+审核成果费。其中，跟踪审计服务基本费计算基数为审定金额；审核成果费计算基数均为核减金额。清单及控制价复核：咨询费用已含在上述费用中，不再单独支付。
2.审减率原则上不得超过5%，对审减率超过5%的工程项目，对施工单位处以超出部分5%的罚金。审计费用及罚金在项目结算时付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。

3.项目跟踪（结算）审计费用结算方式

（1）项目协审机构须按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）规定的时限内完成该项目协审工作，出具审核报告，交付建设单位初审确认，报经招标人备案审查通过后，按照招标人审查备案金额结算支付审计服务费用。

（2）项目协审机构未按要求完成协审工作并移交相关资料，招标人有权拒付审计服务费用，并按照《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》的有关规定追究该项目协审机构相关责任。

六、审计质量、时限及过程管理要求

协审机构应及时认真地分析阅读工程量清单及控制价、招投标文件、合同（协议）、施工图纸、设计变更、技术签证等相关文件资料，在施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录。协审机构应根据建设单位、监理单位、施工单位提供的有关资料在《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）文件规定的工作日内完成审核工作，不得无故拖延时间。

七、甲乙双方的权利和义务 

1.甲方权利和义务 

（1）甲方有权对乙方的跟踪（结算）审计项目实施监督，配合市跟审办对乙方审计工作程序、质量和效率等进行检查考核，考核结果作为奖惩和参与政府投资项目跟踪（结算）审计的重要依据；

（2）项目跟踪（结算）审计过程中，甲方如发现乙方所派审计人员不符合要求或不能胜任岗位工作职责的，甲方有权要求乙方及时调换，

或视情况给予相应的处理、处罚；

（3）甲方保证乙方审计服务费用的按时到位。

2.乙方权利和义务

（1）乙方在完成审计任务后，有权及时取得审计服务费用；

（2）乙方须依照甲方工作要求及行业准则、规范，按时、保质、保量完成所承担的审计任务；

（3）乙方必须对审计人员进行廉政教育，如发现有违反廉洁自律规定的行为，应立即更换人员，并对其严肃处理。同时，甲方可根据性质及情节，扣减相应审计服务费用，并可提请市跟审办没收相应的质量及廉政保证金。

3、双方权力和责任

3.1 招标人有权进行现场调查和监督，随时调阅有关资料，参与审计的查证、对账和答疑等有关活动。若协审机构未按委托协议完成业务或审计工作中出现严重差错，招标人有权追究协审机构法律和经济责任，并视情节扣减部分或全部审计服务费用，直至终止委托关系。

3.2 招标人监督协议的执行，协调和处理履约过程中的问题，对协审机构审计工作开展情况进行考核，主要内容包括审计程序、现场履职、审计质量和效率、廉政纪律等方面，考核结果作为经济奖惩和以后参与政府投资项目审计服务的重要依据。

3.3 协审机构应本着客观、公正、公平的原则，正确履行审计职责，同时承担相应的法律责任。对协审机构滥用职权、与施工单位串通、徇私舞弊、玩忽职守的，视情节，按有关规定对协审机构及其当事人进行处理处罚；情节严重，涉嫌违法违纪的，依法移送纪检、司法机关查处。

八、附则

1.本协议一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成，提请滁州仲裁委员会裁决。 　

3.本合同自双方签章后生效。

甲方（签章）                              乙方（签章）           

年   月   日                             年  月  日

第五章  投标文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件 

投标人：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）
       年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；
（3）企业法人营业执照；
（4）业绩证明材料①咨询服务合同，②咨询成果报告（文件），咨询成果报告（文件）指投标人作为跟踪审计咨询单位出具的经建设单位盖章的工程竣工审计报告主要页；（复印件加盖公章）

注：①时间以咨询成果报告（文件）出具时间为准，若上述证明材料不能明确反映关键评审因素等内容的，应另行提供委托单位出具并加盖其公章的证明材料。②该业绩必须是拟派项目负责人在投标单位以项目负责人身份参与的业绩。
（5）项目负责人身份证及造价师注册证书；
（6）项目组成员身份证及造价师注册证书；
（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人和项目组成员须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（8）投标函；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加       （招标人）的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

                 授权代理人：            （签字或盖章） 

投  标  人：              （盖章）     
法定代表人：           （签字或盖章） 
           日      期：           年    月    日 

 （2）诚信投标承诺书  

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人（造价师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日
（3）投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标项目                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方报价为基本费用为固定费率     ‰，审核成果费用费率 2.2 %。项目负责人为       ，服务期限：自合同签订之日起至项目通过整体竣工验收、出具结算审计报告且双方完成所有合同义务止。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方将派出           为本项目项目负责人，保证按照招标人要求完成本项目。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

单位名称：                  （公    章）   
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                      日    期：                                 
通讯地址：                                 

电   话 ：             传    真：          

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 滁州市应急指挥协调能力提升项目全过程跟踪审计、清单控制价复核及结算审计咨询服务项目（二次） 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司    

经 办 人：张乐 

联系电话：18855007682 
                                  （单位盖章）

2024年8月19日

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

经办人：张夏骄
联系电话： 0550-3519512、18155023588
（单位盖章）

2024年8月19日


制定










